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1. DEMONTAŻ KRAT OKIENNYCH

2. CZYSZCZENIE I MALOWANIE KRAT OKIENNYCH

3. PONOWNY MONTAŻ KRAT

(DOTYCZY WSZYSTKICH KRAT OKIENNYCH)

KLIMATYZATOR DO DEMONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU

(DOTYCZY WSZYSTKICH KLIMATYZATORÓW)

KLIMATYZATOR DO

DEMONTAŻU I

PONOWNEGO MONTAŻU

(DOTYCZY WSZYSTKICH

KLIMATYZATORÓW)

KRATY W OKNACH PRZEZNACZONE DO WYCZYSZCZENIA,

POMALOWANIA I PONOWNEGO MONTAŻU

ISTNIEJĄCE ZADASZENIE PŁYTAMI Z POLIWĘGLANU DO

OCZYSZCZENIA I PONOWNEGO MONTAŻU

NAPRAWA ISTNIEJĄCEGO TYNKU + MALOWANIE

FARBĄ SILIKONOWĄ

WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OTWORU OKNA PIWNICY

1. ISTNIEJĄCY TYNK NAPRAWIĆ W MIEJSCACH

WIDOCZNYCH UBYTKÓW

2. ŚCIANY POMALOWAĆ FARBAMI SILIKONOWYMI

(DOTYCZY WSZYSTKICH OTWORÓW)

1. DEMONTAŻ KRAT ZABEZPIECZAJACYCH OTWÓR

2. CZYSZCZENIE I MALOWANIE KRAT

3. PONOWNY MONTAŻ KRAT

(DOTYCZY WSZYSTKICH KRAT ZABEZPIECZAJACYCH OTWORY)

1. DEMONTAŻ KRAT ZABEZPIECZAJACYCH OTWÓR

2. CZYSZCZENIE I MALOWANIE KRAT

3. PONOWNY MONTAŻ KRAT

(DOTYCZY WSZYSTKICH KRAT ZABEZPIECZAJACYCH OTWORY)

1. ODKRYCIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

2. NAPRAWA I I UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI

PRZECIWWILGOCIOWEJ

3. DOCIEPLENIE STYROPIANEM XPS λ=0,031W/mK gr. 10cm

4. WYKOŃCZENIE ZAPRAWĄ KLEJOWĄ Z SIATKĄ ZBROJĄCĄ

5. MONTAŻ FOLII KUBEŁKOWEJ

1. DEMONTAŻ KRAT OKIENNYCH

2. CZYSZCZENIE I MALOWANIE KRAT OKIENNYCH

3. PONOWNY MONTAŻ KRAT

(DOTYCZY WSZYSTKICH KRAT OKIENNYCH)

WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OTWORU OKNA PIWNICY

1. ISTNIEJĄCY TYNK NAPRAWIĆ W MIEJSCACH

WIDOCZNYCH UBYTKÓW

2. ŚCIANY POMALOWAĆ FARBAMI SILIKONOWYMI

(DOTYCZY WSZYSTKICH OTWORÓW)

WYMIANA WYWIETRZAKÓW DACHOWYCH

WRAZ Z PODSTAWAMI

STOLARKA OKIENNA BEZ ZMIAN

(DOTYCZY CAŁEJ STOLARKI OKIENNEJ)

ISTNIEJĄCE DRZWI BEZ ZMIAN

(DOTYCZY CAŁEJ STOLARKI DRZWIOWEJ)

ISTNIEJĄCE DRZWI BEZ ZMIAN

(DOTYCZY CAŁEJ STOLARKI DRZWIOWEJ)

ZADASZENIE WRAZ Z

OSŁONĄ BOCZNĄ DO

DEMONTAŻU I

PONOWNEGO MONTAŻU

WJAZD

NA PATIO BUDYNKU

PŁYTA FAŁDOWA NA ELEWACJI

BEZ ZMIAN

1. ISTNIEJĄCY TYNK NAPRAWIĆ W MIEJSCACH

WIDOCZNYCH UBYTKÓW

2. ŚCIANKI KOMINÓW POMALOWAĆ FARBAMI

SILIKONOWYMI

PARAPETY OKIENNE DO DEMONTAŻU

(DOTYCZY WSZYSTKICH PARAPETÓW)

ELEMENTY BLACHY PŁASKIEJ NA

CAŁEJ ELEWACJI DO DEMONTAŻU

UTWARDZENIE TERNU (ASFALT/KOSTKA

BRUKOWA) DO ROZEBRANIA

(NA POTRZEBY OCIEPLENIA FUNDAMENTÓW)

ORAZ DO PONOWNEGO UŁOŻENIA

1. DEMONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH ATTYK

2. WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK

SZLABAN ZBLIŻONY DO ELEWACJI

1. DEMONTAŻ NA CZAS ROBÓT BUDOWLANYCH

2. PONOWNY MONTAŻ PO WYKONANIU ELEWACJI

ODKRYCIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ, NAPRAWA I UZUPEŁNIENIE

ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ, DOCIEPLENIE

STYROPIANEM XPS 100 λ=0,031W/mK gr. 10cm + ZAPRAWA KLEJOWA Z

SIATKĄ ZBROJĄCĄ  + ZABEZPIECZENIE FOLIĄ KUBEŁKOWĄ

ODKRYCIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ, NAPRAWA I UZUPEŁNIENIE

ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ, DOCIEPLENIE

STYROPIANEM XPS 100 λ=0,031W/mK gr. 10cm + ZAPRAWA KLEJOWA Z

SIATKĄ ZBROJĄCĄ  + TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKONOWYM

.

ISTNIEJĄCA BLACHA FAŁDOWA BEZ ZMIAN

MONTAŻ OKŁADZINY Z PŁYTY WARSTWOWEJ Z RDZENIEM

Z PIANKI POLIURETANOWEJ (λ=0,022W/mK gr. 12cm)

ZAKRES ROBÓT:

1. Demontaż krat okiennych, kratek wentylacyjnych, klimatyzatorów, anten oraz masztów,

istniejącego oświetlenia zewnętrznego oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic oraz znaków

informacyjnych, tablic i okładzin reklamowych, a także innych elementów znajdujących się na

elewacji a stanowiących przeszkodę do wykonania prac termoizolacyjnych;

2. Demontaż utwardzenia terenu przyległego do ściany budynku na potrzeby ocieplenia

fundamentów;

3. Odsłonięcie ścian fundamentowych na głębokość min.1,0m ponad poziom przylegającego terenu;

4. Wykonanie naprawy i uzupełnienia izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych;

5. Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem XPS ( λ=0,023W/mK) gr. 10cm;

6. Wykonanie na ciepleniu zaprawy klejowej z siatką zbrojacą

7. Zabezpieczenie płyt folią kubełkową, zasypanie piaskiem, odtworzenie utwardzenia terenu ze

spadkiem od budynku;

8. Część fundamentu powyżej utwardzenia terenu wykończyć tynkiem silikonowym.

9. Demontaż parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich i dodatkowych zadaszeń z poliwęglanu;

10. Demontaż elementów z blachy płaskiej;

11. Naprawa fragmentów elewacji w uszkodzonych miejscach, wyrównanie, oczyszczenie i

wysuszenie;

12. Sprawdzenie poprawności wykonania istniejącej konstrukcji i jeje odchyłki - słupy powinny tworzyć

niezwichrowaną, płaska powierzchnię ściany;

13. Montaż blachy startowej - okapnika z kapinosem;

14. Montaż płyt warstwowych ściennych z rdzeniem z pianki poliuretanowej (λ=0,022W/mK gr. 12cm),

za pomocą dedykowanych wkrętów samowiercących do stali wyposażonych w podkładkę z

uszczelką EPDM;

15. Wypełnienie połaczeń pianka poliuretanowa niskoprężną;

16. Wykonanie obróbek blacharskich: okapnik z kapinosem, obróbki narożne, obróbki obwodowe drzwi

i okien;

17. Czyszczenie i malowanie krat okiennych oraz krat zabezpieczjących otwory przy okanach piwnic;

18. Montaż oświetlenia zewnętrznego i pozostałych elementów wyposażenia elewacji;

19. Schody zewnętrzne (zejścia do piwnic) oczyścić, zagruntować, zregenerować i wykończyć farbą

zabezpieczajacą do betonu;

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy zdemontować  wszystkie elementy i urządzenia (takie jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, reklamy, elementy oświetlenia i urządzenia

sygnalizacyjne, drabiny, klimatyzatory, przewody antenowe i klimatyzacyjne, elementy instalacji odgromowej, kratki osłonowe,  daszki, uchwyty, balustrady itp.), które kolidują z nowoprojektowanym

ociepleniem. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania należy zabezpieczyć i przechować do czasu ponownego montażu.

2. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych niezbędne jest staranne przygotowanie podłoża. Powinno być ono stabilne, suche, oczyszczone i wyrównane. Powierzchnię oczyścić z kurzu, pyłu oraz

luźnych i nienośnych fragmentów. Ubytki należy naprawić i uzupełnić.

3. W miejscach występowania alg i grzybów powierzchnię czyścić wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środków grzybo i glonobójczych.

4. Powierzchnię ścian należy sprawdzić pod względem odchyłek a nierówności usunąć lub uwzględnić ich niwelację podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych.

5. Przed doborem technologii połączenia listwy startowej płyt ściennych z fundamentem, wykonac odkrywki fundamentów, sprawdzić poziomy i określić, zgodnie z którym systemem danego producenta należy

montować blachy startowe.

6. Wszystkie połaczenia, montaż i obróbki wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta wybranych plyt wartwowych.

7. Przed doborem technologii i przystąpieniem do przyklejania ocieplenia nowoprojektowanego do istniejącego należy wykonać próbę przyczepności kleju - ręczne odrywanie klocków styropianu o wymiarach ok.

10 x 10cm (liczba miejsc klejenia - kilka do kilkunastu, zależnie od wielkości powierzchni elewacji). Rozwarstwienie powinno nastąpić w styropianie. Jeżeli wyniki testu nie będą jednoznaczne, należy wykonać

na powierzchniach próbnych zabiegi związane z przygotowaniem podłoża, tj. czyszczenie mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a następnie na tak przygotowanym podłożu ponownie zrobić testy. Ocena

techniczna musi zawierać dokładny opis sposobu przygotowania podłoża lub, jeżeli wykonane w trakcie prób zabiegi nie przyniosą pozytywnego rezultatu, bezwzględne należy usunąć stary system ocieplenia.

8. Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od momentu zamocowania termoizolacji do podłoża. Należy przestrzegać zaleceń producenta podanych w kartach technicznych wyrobów.

Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nałożyć zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie. Na tak przygotowanej warstwie  natychmiast rozłożyć siatkę zbrojącą i zatopić ją przy użyciu pacy

ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona  w warstwie materiału klejącego. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości min. 10cm,

względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu przeszkód (np. haków rusztowania, wyprowadzeń przewodów instalacyjnych, mocowań urządzeń

zewnętrznych itp.) na nacięcie należy nakładać  dodatkowy pasek siatki i zatopić go w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej, zatopioną siatkę należy obciąć wzdłuż dolnej

krawędzi listwy.

9. Prace termoizolacyjne należy wykonać zgodnie z zasadami wykonania powłok w technologii ETICS. Należy stosować materiały systemowe od jednego producenta. Niedopuszczalne jest łączenie materiałów i

technologii pochodzących od różnych producentów,

10. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.

11. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

12. Materiały budowlane powinny spełniać normy techniczne oraz posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne

13. Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej oraz z poszanowaniem przepisów i zasad BHP.

14. Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach projektu i nadzoru autorskiego konsultować i uzgadniać z

jednostką projektową i upoważnionymi przez nią projektantami.


